

**PROVVEDIMENTO
DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO**

n. 62 del 14/07/2022

Oggetto: Approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo agli "Interventi di rifacimento e adeguamento delle condotte idriche nelle vie S. Giuseppe, IV Novembre, S. Francesco e Gramsci – Comune di Triuggio" - commessa ACTG215674 e successiva approvazione dell'indizione di gara.

Importo Quadro Economico della Spesa: €. 390.279,59 iva esclusa (lavori €. 309.116,52 – oneri della sicurezza € 15.801,96 €. 0 forniture a carico della SA - somme a disposizione 65.361,11) - (CUP: G67H21017470005)

Il sottoscritto Enrico Boerci in qualità di Presidente-Amministratore Delegato della società Brianzacque S.r.l., con sede in Monza, Viale E. Fermi n. 105, con i poteri di cui alla procura conferita dal Consiglio di Amministrazione in data 20.10.2021

Preso atto:

di quanto definito all'interno della "Relazione del Responsabile Unico del Procedimento", che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

Premesso che:

- si rende necessaria l'approvazione del progetto definitivo esecutivo e la successiva realizzazione delle opere;
- l'intervento in oggetto era compreso nel Piano degli Interventi allegato al Piano d'Ambito 2018-2021, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 25/05/2018 e dalla Conferenza dei Comuni del 28/05/2018, avente codice ATO n. 478;
- l'intervento è stato confermato nel Piano degli Interventi 2020-2023, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 21/12/2020 e dalla Conferenza dei Comuni del 22/12/2020;
- Brianzacque Srl ha richiesto all'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza un impegno economico per la commessa in oggetto pari ad €. 11.800.000,00 approvato dal CdA ATO del 08/07/2020 – codice ATO 478, di cui € 6.132.427,12 già impegnati con i seguenti Provvedimenti:

Det. DT n. 50 del 18/12/2019 – commessa ALTC193521	50.000,00 €
Det. DT n. 3 del 14/01/2020 – commessa ACSE203724	35.000,00 €
Det. DT n. 4 del 14/01/2020 – commessa ACCO203726	35.000,00 €
Det. DT n. 5 del 14/01/2020 – commessa ACSO203725	35.000,00 €

Mod01PdG03ModelloLetteraRev04



BrianzAcque S.r.l.
Viale E. Fermi 105
20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it

Det. AD. 29 del 04/03/2020 - commessa ACCO203726	451.557,82 €
Det. AD. 35 del 01/04/2020 - commessa ACSO203725	474.897,70 €
Det. AD. 64 del 15/05/2020 – commessa ACSE203724	472.864,70 €
Det. DT n. 23 del 18/05/2020 – commessa ACCE204016	40.000,00 €
Det. DT n. 24 del 18/05/2020 – commessa ACTC204017	35.000,00 €
CdA del 27/07/2020 – commessa ACCE204016	951.265,71 €
Det. AD n. 97 del 10/07/2020 – commessa ACTC204017	509.355,93 €
Det. AD n. 3 del 18/01/2021 – commessa ACCT204826	105.000,00 €
CdA del 31/03/2021 – commessa ACCT204826 (differenza tra QE PDE €. 1278195,85 e impegno di spesa provv. AD n. 3 per €. 105.000,00);	1.173.195,85 €
Det. AD n. 47 del 22/04/2021 – commessa ACCG215219	105.000,00 €
Det. AD n. 48 del 22/04/2021 – commessa ACLN215220	105.000,00 €
Det. DT n. 35 del 07/09/2021 – commessa ACTG215674	55.000,00 €
Det. DT n. 4 del 04/02/2022- commessa ACGI225262	36.000,00 €
Det. AD n.9 del 10/02/2022- commessa ACLN215220 (diff. tra QE PDE € 542.000,00 e imp. spesa Provv. AD N. 48 del 22.04.21 per € 105.000,00)	437.000,00 €
Det. D.T. n. 25 del 06/04/2022 Commessa ACVR226430	36.000,00 €
DET. A.D. n. 36 Del 02.05.22 Commessa ACGI225262 (differenza tra QE PDE € 642.126,43 e impegno di spesa provv. D.T. ACGI226252 n. 4 del 04/02/22 per € 36.000,00)	606.126,43 €
Det. A.D. n. 61 Del 14/07/2022 Commessa ACVR226430 (differenza tra QE PDE € 420.162,98 e impegno Spesa Provv. AD n. 25 del 06/04/22 per € 36.000,00)	384.162,98 €

Per un residuo di € 5.667.572,88

Preso atto:

- dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (cosiddetto Decreto Aiuti) secondo il quale, nelle more dell'emissione del nuovo Prezziario di riferimento di Regione Lombardia, previsto per il 31 luglio 2022, è necessario procedere ad un adeguamento di tutti i documenti economici dei progetti in corso applicando un incremento (fino al 20%) ;
- che Brianzacque ha individuato tale incremento in una percentuale pari al 7% in analogia al tasso inflattivo del periodo di riferimento, da applicarsi a tutti i prezzi movimentati e che il quadro economico per l'intervento in oggetto è stato predisposto seguendo tali indicazioni;
- le voci dell'elenco prezzi dell'intervento in oggetto sono state incrementate del 7%

Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo-esecutivo

Mod01PdG03ModelloLetteraRev04



BrianzAcque S.r.l.
Viale E. Fermi 105
20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it

- il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, allegato al presente provvedimento, evidenzia un importo complessivo pari ad € 390.279,59, IVA ai sensi di legge esclusa, che rientra pienamente nell'impegno economico approvato dall'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza sopra descritto. Le voci B3 e B6.1 relative alla realizzazione della progettazione e delle attività ad essa accessorie hanno già trovato copertura nell'anno 2021 nella determina del DT n. 35 del 07/09/2021;
- Il progetto definitivo-esecutivo è stato inviato ad ATO MB il 06/07/2022 con prot. n. 10502, stante quanto previsto nell'Accordo per la realizzazione degli Interventi previsti nel Programma degli Interventi fra ATO Monza Brianza e Brianzacque s.r.l. approvato dal CdA di ATO del 04 giugno 2020 e sottoscritto da BrianzAcque srl in data 28 ottobre 2020, per interventi a medio-basso impatto sul territorio; in data 13/07/2022 ATO MB ha inviato nota di assenso;
- l'incarico di progettista è stato affidato internamente alla struttura tecnica della società Brianzacque Srl, nella persona dell'Ing. Mauro Pozzi;
- l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è stato affidato internamente alla struttura tecnica della società Brianzacque Srl, nella persona dell'ing. Simone M. Cellitti.

Visto

- il progetto definitivo-esecutivo, a cura dell'Ing. Mauro Pozzi, composto dai seguenti elaborati:

ELENCO DEGLI ATTI

00. Elenco elaborati progettuali
01. Relazione generale e cronoprogramma
02. Progetto ambientale
03. Relazione geologica e geotecnica
04. Documentazione fotografica
05. Relazione gestione interferenze
06. Verifica statica tubazioni
07. Elenco prezzi unitari
- 07a. Analisi nuovi prezzi
08. Computo metrico estimativo
09. Lista delle categorie
010. Quadro incidenza manodopera
011. Quadro economico della spesa
012. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
013. Capitolato speciale d'appalto- parte amministrativa
014. Capitolato speciale d'appalto-parte tecnica
015. Schema di contratto
016. Piano di sicurezza e coordinamento - ALL 16.2 Layout di cantiere
017. Fascicolo tecnico
018. Piano di monitoraggio e controllo qualità

ELENCO DEI DISEGNI

Tav. 1 - Corografia

Mod01PdG03ModelloLetteraRev04



BrianzAcque S.r.l.
Viale E. Fermi 105
20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it

Tav. 1a - Corografia generale con ubicazione dei siti di cava e di deposito
Tav. 2 - Planimetria estratto PGT
Tav. 3 - Planimetria catastale
Tav. 4 - Planimetrie stato di fatto e di progetto
Tav. 5 - Sezioni di scavo tipo
Tav. 6 - Sezioni stradali
Tav. 7 - Particolari costruttivi acquedotto

- l'importo complessivo di 390.279,59 suddiviso in €. 324.918,48 per lavori ed €. 65.361,11 per somme a disposizione, IVA ai sensi di legge esclusa, così come meglio specificato nel quadro economico allegato;
- che il progetto risponde alle finalità previste dallo studio di fattibilità ed è meritevole di approvazione.

Dato atto che:

- che nell'appalto sono presenti lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che i subappaltatori incaricati dell'esecuzione di tali attività dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui essi hanno la propria sede;
- che, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Rilevato che:

- che il progetto è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, a procedimento di verifica dall'Ing. Ilaria Strati e conseguente validazione in data 07/07/2022 dall' Ing. Simone M. Cellitti in qualità di Responsabile Unico Procedimento (cfr con allegato verbale),

D E T E R M I N A

1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di **"Interventi di rifacimento e adeguamento delle condotte idriche nelle vie S. Giuseppe, IV Novembre, S. Francesco e Gramsci – Comune di Triuggio" - commessa ACTG215674 Codice ATO 478**", redatto dall'Ing. Mauro Pozzi, verificato dall'Ing. Alessio Maggi e validato dal R.U.P. Ing. Simone M. Cellitti, composto dagli elaborati tecnici sopra elencati, per l'importo complessivo di 390.279,59 IVA ai sensi di legge esclusa. Detto ciò, la copertura finanziaria richiesta per l'approvazione del progetto esecutivo ammonta ad €. 324.918,48 per lavori (di cui € 15.801,96 per oneri della sicurezza) ed €. 65.361,11 per somme a disposizione, IVA ai sensi di legge esclusa;

2. di impegnare l'importo del Quadro Economico pari ad €. 390.279,59 (IVA esclusa), dedotto dalla quota relativa alla realizzazione della progettazione pari ad €. 8.000,00 (provvedimento DT n. 35 del 07/09/2021), per un residuo totale a copertura della spesa di €. 382.279,59, con fondi di Bilancio della Stazione Appaltante derivanti dalla Tariffa del Ciclo Idrico Integrato.

Ai fini dell'indizione della procedura di gara:

Premesso che:

1. ricorrono le condizioni per poter indire una procedura negoziata, con invito rivolto agli operatori economici iscritti al sistema di qualificazione della società CAP Holding Spa, al quale Brianzacque ha aderito con sottoscrizione del protocollo di intesa in data 27 novembre 2014, in applicazione delle disposizioni contenute nella parte II, titolo III del "Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria";
2. la Stazione Appaltante si riserva di provvedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi anche in presenza di una sola offerta valida;
3. il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
4. le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto che anche se non materialmente allegato alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale e sostanziale

Rilevato che:

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che:

il termine di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 76/2020 – entro il quale deve avvenire l'aggiudicazione non decorre dal presente Provvedimento.

per le Motivazioni di cui in premessa e qui richiamate

D E T E R M I N A

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, procedura negoziata, in applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della parte II del "Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", con invito rivolto

agli operatori economici iscritti al sistema di qualificazione della società CAP Holding Spa, per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto **“Interventi di rifacimento e adeguamento delle condotte idriche nelle vie S. Giuseppe, IV Novembre, S. Francesco e Gramsci – Comune di Triuggio” - commessa ACTG215674 Codice ATO 478**”, della durata di 154 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;

2. di utilizzare, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo *“determinato mediante offerta a prezzi unitari”*
3. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato Tecnico Speciale che contestualmente si approva;
4. di quantificare il valore dell'appalto in €. 324.918,48 compresi oneri di sicurezza, IVA esclusa;
5. di demandare all'ufficio appalti l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi ad apposita lettera d'invito che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
6. di demandare altresì l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad un apposito Seggio di Gara;
7. di procedere alla proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs 50/2016;
8. è in ogni caso facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto;
9. di disporre che il pagamento dei lavori verrà effettuato, nei termini di legge, a seguito di emissione del certificato di pagamento e di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
10. di dare atto che copia del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) ex art. 101 D.Lgs.vo n. 81/08 e s.m.i. verrà reso disponibile alla Ditte invitate al fine della formulazione delle offerte, unitamente a tutti gli elaborati progettuali;
11. di dare comunicazione del presente provvedimento all'Ufficio Amministrazione e all'Ufficio Appalti/Contratti per i consequenziali adempimenti e riscontri di competenza;
12. di dare altresì atto che l'esito dell'affidamento verrà reso noto come previsto dalla vigente normativa.



Monza, lì 14/07/2022

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Enrico Boerci

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

