

Valore dell'opera (V)

**30,000.00**

Categoria d'opera

**Edilizia**

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} =$  **19.18644583%**

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

**Edifici e manufatti esistenti**

E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

Grado di complessità (G): **0.95**

## Prestazioni affidate

### Progetto di fattibilità tecnico-economica

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)

$(V:30000.00 \times P:19.18644583\% \times G:0.95 \times Q:0.090) =$  **492.13**

QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10)7

$(V:30000.00 \times P:19.18644583\% \times G:0.95 \times Q:0.030) =$  **164.04**

QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

$(V:30000.00 \times P:19.18644583\% \times G:0.95 \times Q:0.030) =$  **164.04**

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

$(V:30000.00 \times P:19.18644583\% \times G:0.95 \times Q:0.020) =$  **109.36**

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

$(V:30000.00 \times P:19.18644583\% \times G:0.95 \times Q:0.020) =$  **109.36**

### Progettazione esecutiva

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

$(V:30000.00 \times P:19.18644583\% \times G:0.95 \times Q:0.070) =$  **382.77**

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

$(V:30000.00 \times P:19.18644583\% \times G:0.95 \times Q:0.070) =$  **382.77**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

$(V:30000.00 \times P:19.18644583\% \times G:0.95 \times Q:0.040) =$  **218.73**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

$(V:30000.00 \times P:19.18644583\% \times G:0.95 \times Q:0.020) =$  **109.36**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

$(V:30000.00 \times P:19.18644583\% \times G:0.95 \times Q:0.100) =$  **546.81**

QbIII.08: Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (art.10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010)

$(V:30000.00 \times P:19.18644583\% \times G:0.95 \times Q:0.010) =$  **54.68**

QbIII.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)

(V:30000.00 x P:19.18644583% x G:0.95 x Q:0.130) = **710.86**

QbIII.10: Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art.10, comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)

(V:30000.00 x P:19.18644583% x G:0.95 x Q:0.040) = **218.73**

QbIII.11: Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.35, allegato XXI)

(V:30000.00 x P:19.18644583% x G:0.95 x Q:0.010) = **54.68**

## **Esecuzione dei lavori**

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

(V:30000.00 x P:19.18644583% x G:0.95 x Q:0.320) = **1749.80**

Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

(V:30000.00 x P:19.18644583% x G:0.95 x Q:0.030) = **164.04**

Qcl.08: Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)13

(V:30000.00 x P:19.18644583% x G:0.95 x Q:0.410) = **2241.94**

Qcl.10a <sup>(2)</sup>: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).

(V:30000.00 x P:19.18644583% x G:0.95 x Qi:0.0450) = **246.07**

Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

(V:30000.00 x P:19.18644583% x G:0.95 x Q:0.040) = **218.73**

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

(V:30000.00 x P:19.18644583% x G:0.95 x Q:0.250) = **1367.03**

---

**Progetto di fattibilità tecnico-economica: = 1,038.95**

**Progettazione esecutiva: = 2,679.39**

**Esecuzione dei lavori: = 5,987.61**

---

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**9,705.94**

---

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

**2,426.49**

importi parziali: 9,705.94 + 2,426.49

**Importo totale: 12,132.43**