



BrianzAcque S.r.l.
Viale E. Fermi 105
20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

oggetto:

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.

titolo elaborato:

Quadro economico

il Progettista:

Ing. Raffaele Greco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

resp. unico del progetto:

Geom. Maurizio Galliani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

data: **luglio 2024**

elaborato:

02

4					
3					
2					
1					
0	07/24	1 ^a EMISSIONE	RG	MG	MG
rev.	data	note	redatto	Verifica	Approvazione
				controlli / approvazioni	

Mod.01-PdG19 CopertinaDocumentiProgettuali Rev01

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto di BrianzAcque srl. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge. This document may not be copied, reproduced or published either in part or entirely without the written permission of BrianzAcque srl. Unauthorized use will be persecuted by law.



Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.

Quadro economico

Pagina 2 di 2

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.			
N°	Descrizione		Importo
A)	IMPORTO LAVORI A MISURA E A CORPO		
a.1	Importo lavori: Opere da fabbro	€	147.404,30
	Totale lavori	€	147.404,30
	Totale oneri e costi di sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.246,32
	Importo totale lavori	A	€ 149.650,62
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	Imprevisti	€	0,00
b.2	Forniture a carico della stazione appaltante	€	0,00
b.3	Spostamento sottoservizi	€	0,00
b.4	Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
b.5	Spese tecniche per rilievi, accertamenti, frazionamenti, accatastamenti	€	0,00
b.6	Spese tecniche per indagini specialistiche geologico, geotecniche, ambientali, strutturali, idrauliche videoispettive	€	0,00
b.7	Spese tecniche per RUP, progettazione, direzione lavori, CSP/CSE, verifica, validazione ed attività specialistiche.	€	0,00
b.8	Collaudi	€	0,00
b.9	Oneri previdenziali	€	0,00
b.10	Acquisizione aree, immobili, occupazioni, asservimenti	€	0,00
b.11	Contributi e spese di pubblicità	€	0,00
	Importo totale somme a disposizione	B	€ 0,00
	IMPORTO TOTALE (IVA esclusa)		€ 149.650,62
C)	IVA		
c.1	IVA 10% su lavori, sicurezza e imprevisti	€	14.965,06
c.2	IVA 22% su prestazioni	€	0,00
	Totale IVA	C	€ 14.965,06
	IMPORTO TOTALE (IVA inclusa)		€ 164.615,68

Il Progettista
Ing. Raffaele Greco

Il RUP
Geom. Maurizio Galliani

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa