PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO
n. 104 del 05/08/2021

Oggetto: Affidamento ai sensi della parte II, titolo I, del Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria relativo ai lavori di "ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN VIALE BRIANZA – ARCORE" Comm. FOAR203889

Importo complessivo posto a base d'appalto €. €. 135.197,53 di cui €. 27.840,96 per oneri della sicurezza, IVA esclusa.

Il sottoscritto Enrico Boerci in qualità di Presidente-Amministratore Delegato della società Brianzacque S.r.l., con sede in Monza, Viale E. Fermi n. 105, con i poteri di cui alla procura conferita dal Consiglio di Amministrazione in data 25.05.2021

Premesso che:

1. l'intervento in oggetto è stato inserito nel Piano degli Investimenti della Provincia di Monza e Brianza 2018-2021 con approvazione di ATO MB del 28/02/2020;
2. L'intervento è stato confermato nel Piano degli Investimenti della Provincia di Monza e Brianza 2020-2023, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 21/12/2020 e dalla Conferenza dei Comuni del 22/12/2020;
3. Brianzacque Srl ha richiesto all'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza l'aggiornamento dell'impegno economico per la commessa in oggetto pari ad € 138.750,00 iva esclusa, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 21/12/2020 e dalla Conferenza dei Comuni del 22/12/2020;
4. l'importo dell'affidamento posto a base di gara è stato pari a €. 135.197,53 di cui €. 27.840,96 per oneri della sicurezza;
5. ricorrono le condizioni, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento aziendale per lavori di importo maggiore di 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, aggiudicata alla migliore offerta selezionata con il criterio del prezzo più basso;

Richiamata la parte II, titolo I, del Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che prevede l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

Dato atto che si è provveduto a richiedere **n. 6 preventivi** per la fornitura in oggetto a soggetti in possesso dei necessari requisiti e precisamente:

1. Impresa Colleoni Giacomo & Figli Srl
2. Impresa Sironi Snc

3. Bertini Srl
4. Edilmarket Srl
5. F.B. Strade Srl
6. Negrinelli Fausto Srl

Visto che:

- le imprese selezionate sono state invitate a presentare offerta economica entro e non oltre il giorno 02/08/2021 ore 12.00;
- entro la scadenza indicata sono pervenute le offerte delle seguenti imprese:
  - prot. 11901 - Negrinelli Fausto Srl: ribasso 18,888%
  - prot. 11914 - Impresa Colleoni Giacomo & Figli Srl: ribasso 20,676%
- l'offerta migliore è quella presentata dalla società Impresa Colleoni Giacomo & Figli Srl che ha presentato un ribasso del 20,676% sull'importo dei lavori posto a base di gara, determinando un importo di affidamento di €. 85.159,19, cui si aggiungono gli oneri della sicurezza di €. 27.840,96 per un totale pari a €. 113.000,15.

Dato atto che:

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati tecnici, che anche se non materialmente allegati alla presente determinazione, ne fanno parte integrante, formale e sostanziale.

Per le motivazioni sopra esposte, e vista la relazione del RUP in data 05/08/2021 con la quale l'Ing. Dario Pizzarelli conferma l'affidamento all'impresa Colleoni Giacomo & Figli Srl

DETERMINA

1. di affidare i lavori oggetto della presente determina all'**impresa Colleoni Giacomo & Figli Srl**, con sede in via Papa Giovanni XXIII, 24, 24040 Osio Sopra BG (C.F.: 00057490161) che ha offerto un ribasso del 20,676% sull'importo dei lavori posto a base di gara, determinando un importo di affidamento di €. 85.159,19, cui si aggiungono gli oneri della sicurezza di €. 27.840,96 per un totale pari a €. 113.000,15, IVA esclusa;
2. di approvare la spesa di €. 85.159,19, cui si aggiungono gli oneri della sicurezza di €. 27.840,96 per un totale pari a €. 113.000,15, IVA esclusa;
3. di disporre che il pagamento dei lavori verrà effettuato, nei termini di legge, a seguito di emissione del certificato di pagamento e di presentazione fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

4. di dare atto che copia del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) ex art. 101 D.Lgs.vo n. 81/08 e s.m.i. è stato reso disponibile alla Ditte invitate al fine della formulazione delle offerte, unitamente a tutti gli elaborati progettuali;
5. di dare comunicazione del presente provvedimento all'Ufficio Approvvigionamenti e all'Ufficio Appalti/Contratti per i consequenziali adempimenti e riscontri di competenza.

Vimercate, 05/08/2021

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Enrico Boerci

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa